



# COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

(via Risorgimento n° 70 - C.A.P.07049)

Tel. 079 3817000/3817008 – Fax 079 380699 – c.f. 00206220907 – E. Mail: comunediisini@cert.legalmail.it

ORIGINALE

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

N. 160 del 20-07-2016

**OGGETTO:** Affidamento del Servizio di Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Misura, Contabilità e Collaudo relativo all'opera pubblica denominata "COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA". Scelta procedura individuazione contraente. CUP [B37B14000520006] - CIG [6727050944] - **PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE**

L'anno duemilasedici addì venti del mese di luglio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** il provvedimento sindacale n° 6 del 30.06.2016, con il quale si nominava il Responsabile dei Servizi Tecnici;

**VISTA** la Delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 16.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2016/2018;

**VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 77 del 04.07.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2016;

**RICHIAMATA** la determinazione del R.S.T. n° 150 del 07.07.2016 con la quale si procedeva all'indizione, per il giorno **22.07.2016** alle ore **09:00**, la gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2, lett. b), periodo primo, con l'art. 63 comma 6 del D.Lgs 50/2016, riguardante l'affidamento del **Servizio di Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Misura, Contabilità e Collaudo** relativa all'opera pubblica denominata "COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA", riconducibili alle categorie **ID. Opere E.08** e **ID. Opere IA.03** del citato **D.M. giustizia 31 ottobre 2013, n. 143**, per l'importo stimato pari a € **57.839,67** (Cassa di previdenza al 4% e I.V.A. al 22% escluse).

**PRESO ATTO** che, in seguito alla segnalazione inoltrata in data **07.07.2016** dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari giusto prot. 6350 del 08.07.2016, si è reso necessario chiarire alcuni aspetti attinenti alla quantificazione del costo del servizio di progettazione posto a base di gara;

**ATTESO** che con propria **PEC** datata lunedì **11.07.2016**, il RUP ha informato gli operatori invitati alla procedura negoziata della possibile sospensione, da avviare in autotutela, della medesima procedura.

**PRESO ATTO** che a seguito della riunione svoltasi presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Sassari nella giornata di venerdì **15.07.2016** venivano ampiamente chiarite da parte della Stazione Appaltante tutti gli aspetti fondamentali considerati ai fini del calcolo della parcella professionale posta a base di gara per la procedura negoziata di cui trattasi, che nello specifico si elencano:

- 1) Le categorie relative alla progettazione dell'impianto termico, idrico-fognario e delle strutture sono state considerate come da schema previsto nel Progetto di Massima Preliminare ridotto alle nuove dimensioni della futura struttura a seguito di ridimensionamento del finanziamento regionale.
- 2) La struttura dell'asilo verrà realizzata su un unico livello (piano terra), pertanto la stessa sarà progettata con i classici metodi tradizionali in muratura portante e solai in latero-cemento con altezze e luci rientranti nella norma.
- 3) Per quanto attiene la specifica relativa alla relazione geologica, in questa fase la stessa è stata considerata come esecuzione di indagine geologica/geotecnica, l'eventuale relazione geologica, se **necessaria**, sarà oggetto di futuro incarico professionale.

**ATTESO** che con propria **PEC** datata **19.06.2016** Prot. **6679/2016**, il RUP ha risposto alla nota prot. 2016/856 del 07.07.2016 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari, nella quale ha ulteriormente specificato le modalità di calcolo della parcella professionale posta a base di gara, come già precedentemente esposto nella riunione svoltasi in data 15.07.2016.

**PRESO ATTO** che a seguito di quanto precedentemente esposto, è necessario prorogare i termini di presentazione dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, per i soggetti invitati alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto, per far sì che gli stessi possano formulare, con la tempistica adeguata, la loro offerta;

**RITENUTO** di procedere in merito;

## **DETERMINA**

1. **LA PREMessa** narrativa risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **DI PROROGARE** al giorno **27.07.2016** alle ore **13:00** il termine per la ricezione del plico contenente le tre buste, **A – Documentazione amministrativa**, **B – Offerta tecnica** e **C – Offerta economica**.
3. **DI PROROGARE**, al giorno **28.07.2016** alle ore **09:00**, la gara d'appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2, lett. b), periodo primo, con l'art. 63 comma 6 del D.Lgs 50/2016, riguardante l'affidamento del **Servizio di Progettazione Definitiva-Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Misura, Contabilità e Collaudo** relativa all'opera pubblica denominata **“COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A NIDO**

D'INFANZIA", riconducibili alle categorie **ID. Opere E.08** e **ID. Opere IA.03** del citato **D.M. giustizia 31 ottobre 2013, n. 143**, per l'importo stimato pari a € **57.839,67** (Cassa di previdenza al 4% e I.V.A. al 22% escluse).

4. **DI AGGIUDICARE** il servizio in argomento sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, come peraltro imposto dall'art. 95 comma 3) lett. b) del **D.Lgs. n. 50/2016**, fermo restando il potere della Stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte.
5. **DI CONFERMARE** quanto contenuto nella lettera di invito, nel disciplinare di gara e nei suoi allegati precedentemente inviati a mezzo PEC ai cinque operatori economici invitati alla procedura negoziata di cui trattasi.
6. **DI INFORMARE** gli operatori economici invitati alla presente procedura negoziata dello slittamento dei termini della presentazione dei plichi;
7. **DI DARE ATTO**, in adempimento a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. b), periodo terzo, del D.Lgs. n. 50/2016, che ad avvenuta aggiudicazione del servizio all'Operatore Economico risultato vincitore della Procedura Negoziata e comunque prima della stipula della convenzione di conferimento del servizio di cui all'oggetto (vedi schema allegato al presente atto), si provvederà alla pubblicazione dell'elenco degli Operatori Economici partecipanti alla stessa;
8. **DI DARE ATTO** che con successivo provvedimento si procederà all'affidamento del servizio ed al relativo impegno di spesa nell'apposito capitolo di bilancio all'uopo istituito in favore del professionista incaricato;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Geom. Satta Sabatino Antonio*



**ORIGINALE**

Assunto impegno di spesa

N° \_\_\_\_\_

Preliminare N. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dei SERVIZI TECNICI dichiara che in data \_\_\_\_\_ una copia conforme della presente determinazione è stata consegnata al messo comunale al fine di essere trasmessa in visione:**

**AL SINDACO**


Quale responsabile dell'Amministrazione Comunale e sovrintendente al funzionamento degli uffici e dei servizi (art. 50 D.Lgs. del 18.08.2000 T.U. ordinamento Enti Locali).

**AL SEGRETARIO COMUNALE**

Quale sovrintendente allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti (art. 97, comma 4, D.Lgs. 267 del 18.08.2000 T.U. ordinamento Enti Locali).

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Geom. Satta Sabattino Antonio*



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'**

Certifico che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito del comune [www.comune.usini.ss.it](http://www.comune.usini.ss.it) per quindici giorni consecutivi dalla data di esecutività dal 20-07-2016 al 04-08-2016.