



COMUNE DI OSSI

Provincia di Sassari

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E SISTEMA IDRICO.
INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI E DESTINAZIONE
RISORSE. LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 8 MAGGIO 2025, N. 12, ARTICOLO 7
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO AD USO
DEPOSITO-MAGAZZINO IN LOCALITÀ "SA IDDAZZA"**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

TAVOLA
EL-C

DATA
LUGLIO 2025

PROTOCOLLO

QUADRO ECONOMICO



SCALA

<input type="radio"/> 1: 10	<input type="radio"/> 1: 1.000
<input type="radio"/> 1: 20	<input type="radio"/> 1: 2.000
<input type="radio"/> 1: 50	<input type="radio"/> 1: 5.000
<input checked="" type="radio"/> 1: 100	<input type="radio"/> 1: 10.000
<input type="radio"/> 1: 200	<input type="radio"/> 1: 25.000
<input type="radio"/> 1: 500	<input type="radio"/> VARIE

DATI CATASTALI

FOGLIO	1
MAPPALI	417
SUB.	

IL SINDACO

Dott. Pasquale LUBINU

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco SANNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Giovanni Pietro PISCHEDDA

NOTE

QUADRO ECONOMICO			
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO AD USO DEPOSITO-MAGAZZINO IN LOCALITA' "SA IDDAZZA"			
A) LAVORI			TOTALE
1		Lavori a base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza)	155 392,94
2		Costo della manodopera non soggetta a ribasso d'asta	52 607,06
3		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'attuazione del PSC	1 879,28
A	a1 + a2 + a3	TOTALE LAVORI	209 879,28
B) SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1		Incentivo ART. 45, comma 3, D.Lgs. n° 36/2023	4 197,59
2		Spese tecniche e accessorie	
	2a	Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Definitiva, Esecutiva, D.L., C.S.P. e C.S.E	28 000,00
	2b	Cassa di Previdenza 4,00%	1 120,00
3		Sommano spese tecniche e accessorie	29 120,00
4		Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della progettazione	
5		Sommano prestazioni specialistiche	
6		I.V.A. sulle spese tecniche e accessorie (B3) 22,00%	6 406,40
7		I.V.A. sui Lavori (A) 22,00%	46 173,44
8		Imprevisti	1 873,29
9		Contributo ANAC	250,00
10		Accordi bonari	2 100,00
B	B1+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	90 120,72
C	A + B	TOTALE DELL'OPERAZIONE	300 000,00

Ossi, Luglio 2025

IL PROGETTISTA