



COMUNE DI USINI
Provincia di Sassari

**INTERVENTI URGENTI DI
RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
DEL QUARTIERE "SANTA MARIA"**

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

ELABORATO :

Quadro economico

REVISIONI				ALLEGATO F	SCALA	
n°	MODIFICA	DATA	CTRL		CODICE	
01	consegna	Settembre 2025				
					NOTE	

RTP tra
Mandatario:



Studio Associato
4E-INGEGNERIA
Dott. Ing. Fabio Cambula

Mandanti:

Dott. Geol. Alessandro Muscas

Dott.ssa Archeologa Emanuela Atzeni

Il R.U.P.

Geom. Sabattino Antonio Satta

Il Sindaco:

Dott. Antonio Brundu

A	LAVORI	Importo
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 365.453,37
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€ 11.000,00
A.3	Totale lavori a base d'asta	€ 376.453,37

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	Importo
B.1	IVA sui lavori 10%	€ 37.645,34
B.2	Spese Tecniche - Prog.ne Fattibilità Tecnica ed Economica	€ 18.465,49
B.3	Spese tecniche per redazione progetto esecutivo, direzione misura e contabilità dei lavori, CSP, CSE, Certificato di regolare esecuzione	€ 33.561,24
B.4	Cassa previdenziale al 4% su (B.2+B.3)	€ 2.081,07
B.5	IVA al 22% su (B.2+B.3+B.4)	€ 11.903,72
B.6	Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi geognostici (I.V.A al 22% compresa)	€ 10.000,00
B.7	Fondo per accordi bonari (1.5% di A3)	€ 5.646,80
B.8	Incentivi alle funzioni tecniche (comma 3 dell'art. 45 All. I.10, D.Lgs. 36/2023)	€ 5.848,39
B.9	Spese per incentivi alle funzioni tecniche (commi 6 e 7 dell'art. 45 All. I.10, D.Lgs. 36/2023)	€ 1.204,65
B.10	Contributo ANAC e eventuali altre imposte dovute per legge	€ 500,00
B.11	Indennità di espropriazione	€ 8.400,00
B.12	Imprevisti e arrotondamenti	€ 3.289,93
	Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 138.546,63

C	RIEPILOGO	Importo
A	LAVORI A BASE D'ASTA	€ 376.453,37
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 138.546,63
C	COSTO COMPLESSIVO OPERA PUBBLICA (A+B)	€ 515.000,00