



COMUNE DI USINI

Provincia di Sassari

SETTORE TECNICO - Ufficio Lavori Pubblici

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA ROMA E DI VIA MARCONI. CUP: B35F23000380002



_ARCHITETTO FABRIZIO PISONI _

Via Padre Manzella 14

07049 Usini (SS)

cell. 3470467591

pec.: fabrizio.pisoni@archiworldpec.it

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO:

geom. Sabattino Antonio Satta

IL SINDACO:

dott. Antonio Brundu

OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO

DATA
GENNAIO 2026

DIS

TAVOLA:
Elenco Elaborati

SCALA

EG_01

NOTE :

REV:

COMUNE DI USINI PROVINCIA DI SASSARI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' DI VIA ROMA E VIA MARCONI								
				PROGETTAZIONE ESECUTIVA			ELENCO ELABORATI	
Codice				Denominazione	Scala	F.to	Data	Archivio
Fase Prog.	Ambito	Num. Elab.	Num. Prog.					
				Elaborati generali				
PE.	EG_	01	01	Elenco elaborati			gennaio-26	EG_01
PE.	EG_	02	02	Relazione Tecnica illustrativa			gennaio-26	EG_02
PE.	EG_	03	03	Computo metrico estimativo			gennaio-26	EG_03
PE.	EG_	04	04	Elenco dei prezzi			gennaio-26	EG_04
PE.	EG_	05	05	Analisi dei prezzi			gennaio-26	EG_05
PE.	EG_	06	06	Quadro economico			gennaio-26	EG_06
PE.	EG_	07	07	Piano di manutenzione dell'opera			gennaio-26	EG_07
PE.	EG_	08	08	Piano di sicurezza e coordinamento			gennaio-26	EG_08
PE.	EG_	09	09	Costi della sicurezza			gennaio-26	EG_09
PE.	EG_	10	10	Stima incidenza manodopera			gennaio-26	EG_10
PE.	EG_	11	11	Diagramma di Gannt			gennaio-26	EG_11
PE.	EG_	12	12	Capitolato speciale d'appalto			gennaio-26	EG_12
PE.	EG_	13	13	Disciplinare descrittivo e prestazionale			gennaio-26	EG_13
PE.	EG_	14	14	Relazione tecnica applicazione C.A.M.			gennaio-26	EG_14
PE.	EG_	15	15	Piano di Gestione delle Materie			gennaio-26	EG_15
PE.	EG_	16	16	Documentazione fotografica			gennaio-26	EG_16
Elaborati grafici								
PE.	TAV_	01	17	Inquadramento Area			gennaio-26	TAV_01
PE.	TAV_	02	18	Planimetria suddivisione lotti di intervento			gennaio-26	TAV_02
PE.	TAV_	03	19	Rilievo planoaltimetrico			gennaio-26	TAV_03
PE.	TAV_	04	20	Planimetria area di intervano_STATO DI FATTO			gennaio-26	TAV_04
PE.	TAV_	05	21	Planimetria SDF_VIA ROMA primo tratto			gennaio-26	TAV_05
PE.	TAV_	06	22	Planimetria SDF_VIA ROMA secondo tratto			gennaio-26	TAV_06
PE.	TAV_	07	23	Planimetria generale di progetto			gennaio-26	TAV_07
PE.	TAV_	08	24	Planimetria progetto _VIA ROMA primo tratto			gennaio-26	TAV_08
PE.	TAV_	09	25	Planimetria progetto _VIA ROMA secondo tratto			gennaio-26	TAV_09